

María Celeste Villalba

Gestión Pública y Discapacidad — Provincia de Tucumán

TEL 381 402-4675

EMISIÓN 24 de septiembre de 2026

VALIDEZ 15 días

01

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Problema institucional

La gestión territorial y administrativa en materia de discapacidad a través de múltiples comunas de la provincia de Tucumán exige un seguimiento preciso, sensible y ágil. El uso de planillas dispersas, carpetas físicas o registros desconectados dificulta la trazabilidad de los casos, fragmenta la información del consultante y genera demoras operativas en el equipo de trabajo diario.

En la práctica, eso se traduce en preguntas que hoy no tienen respuesta rápida: en qué estado quedó el trámite de una persona, quién del equipo lo tomó, qué documentación falta, a quién hay que avisarle que se le vence el certificado. Cada una de esas respuestas cuesta tiempo que debería estar puesto en atender.

Valor proporcionado

Se propone el desarrollo de una plataforma web centralizada y multiplataforma (Web + PWA) que unifica la cartera de consultantes en una sola base de datos compartida para Celeste Villalba y su equipo técnico. La solución automatiza las tareas administrativas recurrentes, optimiza la comunicación directa mediante WhatsApp y provee métricas en tiempo real sobre los trámites asistidos, permitiendo tomar decisiones informadas y ofrecer una atención pública moderna, humanizada y eficiente.

Al ser una PWA, el sistema se instala como una aplicación en el celular del equipo y se usa en territorio con la misma información que se ve en la oficina, sin depender de una computadora ni de que alguien actualice una planilla al volver.

Cartera de consultantes

- Ficha completa por persona: datos personales, documento, contacto, domicilio y comuna de referencia.
- Datos específicos de la gestión: tipo de discapacidad, certificado (CUD) con su fecha de vencimiento, cobertura y prestaciones vigentes.
- Grupo familiar y persona referente, para los casos en que el trámite lo gestiona un tercero.
- Historial cronológico: todo lo que se hizo por esa persona, quién lo hizo y cuándo, en una sola pantalla.
- Observaciones y notas de seguimiento del equipo.

Registro de trámites

- Catálogo de tipos de trámite configurable por ustedes: CUD, pensión no contributiva, pase libre de transporte, turnos, certificaciones y los que se sumen después.
- Estado de cada trámite —iniciado, en curso, observado, resuelto— con la fecha de cada cambio.
- Organismo interviniente, documentación presentada y qué falta para avanzar.
- Responsable asignado dentro del equipo, para que ningún caso quede sin dueño.

Buscador y clasificador

- Búsqueda inmediata por nombre, documento o teléfono.
- Filtros combinables: por comuna, tipo de trámite, estado, responsable y rango de fechas.
- Vistas guardadas para las consultas que se repiten todos los días.
- Listado de vencimientos próximos, para anticiparse en lugar de reaccionar.

Reportes y estadísticas

- Totales de trámites por tipo, por comuna, por estado y por responsable.
- Evolución mensual de la gestión y tiempos promedio de resolución.
- Tablero de inicio con los indicadores del período en curso.
- Exportación a planilla para informes institucionales y rendiciones.

Generador de mensajes de WhatsApp

- Plantillas preconfiguradas y editables: recordatorio de turno, aviso de vencimiento del CUD, pedido de documentación faltante, confirmación de trámite resuelto.
- El mensaje se arma solo con los datos del consultante —nombre, trámite, fecha— y se abre en WhatsApp listo para enviar (wa.me).
- Queda registrado en el historial de la persona que se le envió el aviso y cuándo.

Multiusuario y control de acceso

- Todo el equipo trabaja sobre la misma base de datos, en tiempo real: lo que carga uno lo ve el resto al instante.
- Credenciales individuales por persona, sin cuentas compartidas.
- Dos niveles de acceso: administración (Celeste, con acceso total y a los reportes) y operador (carga y seguimiento).
- Registro de actividad: queda asentado quién modificó cada dato.

Aplicación instalable (PWA)

- Se instala desde el navegador en celular, tablet y computadora, con su ícono propio y en pantalla completa.
- Sin costo de tiendas de aplicaciones y sin proceso de aprobación: las actualizaciones llegan solas.
- Interfaz pensada para usarse con una mano en territorio.

03

ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA

El sistema se construye con la misma base tecnológica que usamos en los desarrollos propios de Galu, elegida por costo de operación bajo y por no atar el proyecto a un proveedor.

- **Aplicación:** Next.js y React. Una sola aplicación que sirve al navegador de escritorio, al celular y a la versión instalable.
- **Base de datos:** PostgreSQL administrado, con respaldos automáticos diarios.
- **Acceso y permisos:** autenticación con credenciales individuales y reglas de seguridad a nivel de base, de modo que los permisos no dependan solo de la pantalla.
- **Infraestructura:** despliegue en Vercel, con certificado HTTPS y acceso por dominio propio.
- **PWA:** service worker para arranque rápido e instalación en el dispositivo.

Resguardo de datos personales

El sistema administra datos personales sensibles en los términos de la Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales. El desarrollo contempla: tráfico cifrado de punta a punta, credenciales individuales por usuario, permisos diferenciados por rol, registro de actividad y respaldos automáticos. La titularidad de la base y la responsabilidad sobre el tratamiento de los datos son de María Celeste Villalba; Galuweb actúa como proveedor técnico y no accede a la información de los consultantes una vez entregado el sistema.

Tiempo estimado total: **6 semanas** desde la aprobación de la propuesta.

Fase 1 • Relevamiento y modelo de datos — Semana 1

- Reunión de trabajo para relevar cómo gestionan hoy: qué datos toman de cada consultante y qué trámites hacen.
- Definición del catálogo de tipos de trámite y de los estados por los que pasa cada uno.
- Diseño del modelo de datos y de los roles del equipo.

Fase 2 • Núcleo del sistema — Semanas 2 y 3

- Acceso multiusuario con roles y credenciales individuales.
- Módulo de cartera de consultantes con la ficha completa.
- Módulo de trámites con estados, responsables e historial.
- Primera entrega navegable para que validen la carga con casos reales.

Fase 3 • Búsqueda, reportes y WhatsApp — Semana 4

- Buscador, filtros combinados y listado de vencimientos próximos.
- Tablero de indicadores, reportes y exportación a planilla.
- Generador de mensajes de WhatsApp con las plantillas definidas.

Fase 4 • PWA y puesta a punto — Semana 5

- Conversión a aplicación instalable y pruebas en los dispositivos del equipo.
- Alta de los usuarios del equipo y configuración de los catálogos de trámite.
- Ajustes de uso sobre el sistema ya funcionando.

Fase 5 • Capacitación y entrega — Semana 6

- Capacitación en vivo con todo el equipo y manual en video.
- Publicación en el dominio definitivo y entrega de accesos.
- Acompañamiento durante las primeras semanas de uso real.

Ítem / Desarrollo	Inversión
Arquitectura, base de datos multiusuario y accesos por rol	US\$ 170
Módulo Cartera de Consultantes (ficha completa e historial)	US\$ 180
Módulo de Trámites (tipificación, estados y seguimiento)	US\$ 160
Buscador, filtros combinados y listado de vencimientos	US\$ 100
Reportes, estadísticas de gestión y exportación	US\$ 130
Generador de mensajes de WhatsApp con plantillas (wa.me)	US\$ 80
Aplicación instalable (PWA), despliegue y capacitación del equipo	US\$ 130
<i>Descuento por cliente en curso (-37%)</i>	<i>-US\$ 350</i>
TOTAL INVERSIÓN	US\$ 600

Modelo de pago: 2 pagos de US\$ 300**PAGO 1 · AL ACEPTAR****US\$ 300**

Arranque: relevamiento y desarrollo del núcleo

PAGO 2 · CONTRA ENTREGA**US\$ 300**

Sistema publicado, equipo capacitado y accesos entregados

Los pagos se pueden hacer en pesos al tipo de cambio del día de cada vencimiento.

Qué incluye

- Los siete módulos detallados en la sección 02, con el alcance allí descripto.
- Hasta dos rondas de ajustes sobre el sistema ya funcionando.
- Configuración inicial de los catálogos de trámite y alta de los usuarios del equipo.
- Capacitación en vivo del equipo y manual en video.
- 60 días de soporte sin cargo desde la entrega, para errores, dudas y ajustes menores.

Alcance cerrado

Esta propuesta cubre la versión 1 del sistema, con los módulos listados. Todo módulo o funcionalidad que no figure en la sección 02 —por ejemplo: turnero con calendario, carga de documentación escaneada, firma digital, notificaciones automáticas programadas, aplicación nativa en tiendas o integración con sistemas provinciales— se cotiza por separado como una etapa posterior. Dejarlo escrito no es una restricción: es lo que permite sostener este precio y cumplir el plazo de seis semanas.

Costos recurrentes

- **Mantenimiento y evolución: US\$ 30 por mes**, a partir del tercer mes. Incluye la infraestructura del sistema, las actualizaciones de seguridad, el monitoreo de los respaldos y hasta 2 horas mensuales de cambios o nuevas funciones.
- El dominio ya está cubierto por el proyecto de la web de capacitaciones, sin costo adicional para este sistema.

Plan combinado para los dos sistemas

Al estar en marcha también la web de capacitaciones, los dos servicios mensuales se pueden unificar en un solo plan de **US\$ 50 por mes**, en lugar de los US\$ 55 que suman por separado:

- Mantenimiento y evolución de **ambos sistemas**: actualizaciones, respaldos y horas de cambios sobre los dos.
- Hospedaje de la web de capacitaciones.
- Un solo pago mensual, una sola factura y un solo interlocutor para los dos proyectos.

Condiciones generales

- La propuesta tiene una validez de 15 días.
- El proyecto arranca con el primer pago y la reunión de relevamiento.
- Las demoras en la definición de los tipos de trámite o en la devolución de feedback corren los plazos del plan de desarrollo.
- El sistema, su código fuente y la totalidad de los datos son propiedad de María Celeste Villalba una vez completados los pagos.
- Si el proyecto se cancela una vez iniciado, se abona el trabajo realizado hasta ese momento y se entrega lo desarrollado.

07

PRÓXIMOS PASOS

- Confirmás la propuesta y coordinamos la reunión de relevamiento con el equipo.
- Abonás el primer pago de US\$ 300 y arrancamos.
- Definimos juntos el catálogo de trámites y los datos que lleva cada ficha.
- En 6 semanas el equipo trabaja sobre el sistema, con la cartera completa y los reportes andando.

¿Arrancamos?

